

Nr sprawy : KP 03/01/2020

Ciechocinek, 2020.02.03

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**Dotyczy :**

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KP 03/01/2020

Nazwa zadania: Remont wpisanych do rejestru zabytków Tężni Nr 1, Tężni Nr 3, przepompowni solanki i alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie Nr 17 :

Czy w świetle wątpliwości potencjalnych Wykonawców co do możliwości uzyskania wystarczającej ilości tarniny w sezonie zimowym 2019/2020 oraz niejednoznacznej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 14 Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia remontu Tężni nr1. Północna od środkowej części z przejściem i przesunięcie go tak by móc pozyskać tarninę w kolejnym sezonie zimowym, tj. 2020/2021 ?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem umowy istnieje możliwość zmian w harmonogramie prac uzgodnionym z Zamawiającym, jednak termin zakończenia wszystkich robót nie może przekroczyć terminu umownego tj. 15.12.2021 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

CZŁONEK ZARZĄDU
Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
.....
Podpis Kierownika Jednostki

PROKURENT
Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
mgr Jan Tomasz Ruchwa

PROKURENT
mgr Katarzyna Sobczak

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania naszych wyjaśnień faksem na nasz numer fax: 54 283 62 95 lub drogą elektroniczną na adres e-mail : w.maciejewski@uzdrowisko-ciechocinek.pl