

Numer sprawy : KP 26/12/2019

### INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

**Przedmiot zamówienia :**

Remont wpisanych do rejestru zabytków Tężni Nr 1, Tężni Nr 3, przepompowni solanki i alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), Uzdrawisko Ciechocinek S. A. informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :

netto – 17.711.204,92 zł

brutto – 21.784.782,05 zł

Uzdrawisko Ciechocinek S. A. informuje, że w dniu 2020.01.03 o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert.

**Złożono następujące oferty:**

L.p.	Nazwa Oferenta Adres Oferenta	Wynagrodzenie ryczałtowe netto	Wynagrodzenie ryczałtowe brutto	Gwarancja ( minimum 60 miesięcy )
1.	Lider konsorcjum : DGM budowa sp. z o. o. Tupadły, ul. Szkolna 7 84-104 Władysławowo Partner konsorcjum : Firma Budowlano – Drogowa BJN Bartosz Nożewski Al. Chopina 32 lok. 25 87-800 Włocławek	19.324.225,05	23.768.796,81	60 miesięcy
2.	Lider konsorcjum : Firma Remontowo – Budowlana LIPOWSKI Sp. J. Grzegorz Lipowski ul. Kostrogaj 25 09-400 Płock Partner konsorcjum : Zakład Usług Budowlanych ARBI Robert Zakrzewski Stróżewko 10/58 09-410 Płock Partner konsorcjum : Marzena Seklecka Usługi Blacharsko – Dekarskie Nowa Korzeniówka 16 09-530 Gąbin	17.950.000,00	22.078.500,00	60 miesięcy

Termin płatności – 30 dni.

Wymagany termin wykonania zamówienia :

Rozpoczęcie – 02-03-2020 r.

Zakończenie – 15-12-2021 r.

z podziałem na :

Remont Tężni Nr 1-część południowa z przejściem i częścią środkową od 10-10-2020 r. do 30-04-2021 r.

Remont Tężni Nr 1 - część północna od środkowej części z przejściem od 02-03-2020 r. do 30-09-2020 r.

Remont Tężni Nr 3 - od 02-03-2020 r. do 15-12-2021 r.

Remont Przepompowni solanki - od 01-07-2021 do 15-12-2021 r.

Remont alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni - od 01-06-2021 do 15-12-2021 r.

*Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

PREZES ZARZĄDU  
Uzdrawisko Ciechocinek S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Uzdrawisko Ciechocinek S.A.

Marcin Zajączkowski

Mariusz Krupa  
Kierownik Zamawiającego