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Nr sprawy : 26/12/2019                                                                                              Załącznik nr 4                                                                     

     

 

UMOWA  Nr ........ / DAT / 2020 

 

zawarta dnia………..2020 r. w Ciechocinku 

pomiędzy: 

 

 UZDROWISKIEM CIECHOCINEK Spółką Akcyjną, 

87-720 Ciechocinek, ul. Kościuszki 10, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu 

Wydział VII Gospodarczy KRS pod nr 0000062945, NIP 891-000-30-34, 

reprezentowaną przez: 

Marcin Zajączkowski – Prezes Zarządu 

Mariusz Krupa - Członek Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 

a: 

…………………………………………… 

NIP :  …………… REGON : ………….. 

reprezentowaną przez: 

………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą" lub „Stroną" 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówień publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(tj.  Dz. U. z 2018 r. nr  poz. 1986 z póz. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

-  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod 

nazwą: „Remont wpisanych do rejestru zabytków Tężni Nr 1, Tężni nr 3, przepompowni solanki 

i alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 opublikowane w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 10 w Ciechocinku (zwany dalej „Ogłoszeniem"), 

-  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik A do umowy)  udostępniona od   

dnia ……………… na stronie internetowej Zamawiającego i na .................... oraz w jego 

siedzibie (zwana dalej „Specyfikacją" lub „SIWZ"),  

-   komplet dokumentacji projektowej,  specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót oraz 

pozwolenia na budowę -  załącznik B do umowy. 

2. Jeżeli Wykonawcę stanowi konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej, ugrupowanie 

dwóch lub więcej osób to: 

a) osoby te solidarnie odpowiadają przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu umowy; 

b) jako partnera wiodącego, który posiada pełnomocnictwo do podejmowania decyzji wiążących  

    Wykonawcę wyznaczają ………………………………….; 

c) umowa konsorcjum zostanie przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej  

    umowy. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała zakres prac wyspecyfikowany w umowie 

nr WP-II-D.433.6.3.2019 o dofinasowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Modernizacja 

i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” nr RPKP.06.05.00-04-0012/18 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
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priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.5 Rozwój 

potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 06.06.2019 r. zawartej z Województwem 

Kujawsko- Pomorskim. 

4. Przedmiot umowy  został wpisany do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ponadto Rozporządzeniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r.  w sprawie uznania za pomnik  historii 

„Ciechocinek-zespół tężni i warzelni soli wraz z parkiem Tężniowym i Zdrojowym” uznano za 

pomnik historii  (Dz.U. z dnia 07grudnia 2017 r. poz. 2276). 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§2 
1. Zamawiający zleca niniejszym Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 

inwestycyjne pod nazwą: „Remont wpisanych do rejestru zabytków Tężni Nr 1, Tężni nr 3, 

przepompowni solanki i alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni w ramach projektu 

„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  realizowane 

w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” nr 

RPKP.06.05.00-04-0012/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, zwane dalej 

Zadaniem, które zdefiniowane jest kodem CPV nr : 

45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 

a kodami pomocniczymi CPV są: 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

03419100-1 Produkty  z drewna ciętego 

44191000-5 Różne drewniane materiały budowlane 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

44316400-2 Drobne artykuły metalowe 

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych 

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45442180-2 Powtórne malowanie 

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznej 

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

31681200-5 Pompy elektryczne 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 

45233251-3 Roboty w zakresie wymiany nawierzchni dróg dla pieszych 

45233263-9 instalowanie mebli ulicznych 

39113600-3 Ławki 

39224340-3 Kosze. 

2. Zakres przedmiotowy Zadania wynika z niniejszej umowy i z załączników do umowy i obejmuje 
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wykonanie Zadania opisanego w ust. 1 zgodnie z:   

 

Projektami Budowlano-Wykonawczymi  p.n.: 
 

1) „Projekt Budowlano Wykonawczy Remontu Zabytkowych Tężni Nr 1, Tężni nr 3, Budynku 

pompowni solanki, Ścieżek spacerowych zlokalizowanych na Terenie Parku Tężniowego w 

Ciechocinku na działkach nr dz. 105/9,102/2,110/4,103,102/4 w obrębie ewidencyjnym miasto 

Ciechocinek” opracowany przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Ogólnego i 

Hydrotechnicznego MARK-PROJEKT 80-373 Gdańsk, ul Krzywoustego 49, 

2) „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  Remontu Zabytkowych 

Tężni Nr 1, Tężni nr 3, Budynku pompowni solanki, Ścieżek spacerowych zlokalizowanych na 

Terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku na działkach nr dz. 105/9,102/2,110/4,103,102/4 w 

obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” opracowany przez Biuro Studiów i Projektów 

Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego MARK-PROJEKT 80-373 Gdańsk, ul 

Krzywoustego 49. 

3) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji przedmiotu umowy i zakresu 

obowiązków Wykonawcy, przyjmuje się, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

wszystkich czynności, prac i robót jakie są niezbędne do prawidłowego i terminowego 

wykonania Zadania. 

 

§3 
Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot niniejszej umowy będzie wykonany i oddany 

Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową i załącznikami do niej, w tym ofertą Wykonawcy z 

dnia ………….. r. stanowiącą Załącznik G do umowy,  w stanie nadającym się bezpośrednio do 

użytkowania, co zostanie potwierdzone wydaną prawomocną decyzją o pozwoleniu na 

użytkowanie.  

 

§4 
Wykonawca oświadcza, że: 

1.  jako profesjonalny podmiot posiada doświadczenie i wszelkie uprawnienia oraz kwalifikacje do 

wykonywania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do wykonania umowy z uwzględnieniem 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności; 

2. spełnia przewidziane obowiązującym prawem warunki do wykonania Zadania, w szczególności 

dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, personelem i wyposażeniem; 

3. otrzymał od Zamawiającego i posiada potrzebne informacje oraz dokumentację niezbędną do 

realizacji Zadania i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, 

4. zapoznał się szczegółowo z zakresem robót objętych dokumentacją, a także Zamawiający 

umożliwił mu dokonanie wizji lokalnej przedmiotowego obiektu i terenu budowy i Wykonawca 

nie będzie wnosił roszczeń o uznanie robót dodatkowych. Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego z roszczeniem o zgodę na wykonywanie robót dodatkowych wyłącznie w 

przypadku robót, których konieczność powstała po dokonaniu odkrywki, których nie można było 

przewidzieć na etapie projektowania. Rozpoczęcie wykonywania takich robót jest możliwe po 

podpisaniu przez obie strony protokołu konieczności i podpisaniu umowy na wykonanie robót 

dodatkowych zgodnie z art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. na moment zawarcia umowy nie stwierdza żadnych okoliczności, które mogłyby uniemożliwić 

lub utrudnić prawidłowe i terminowe wykonanie Zadania. 

 

HARMONOGRAM PRZEDMIOTU UMOWY I TERMINY 

 

§5 
1. Harmonogram rzeczowo - finansowy  przedmiotu umowy, zwany dalej „Harmonogramem 
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rzeczowo-finansowym", sporządzony przez Wykonawcę na podstawie stanowiącego załącznik 

do SIWZ Harmonogramu realizacji przedmiotu umowy zawierający podział wykonania 

przedmiotu umowy na poszczególne zadania/elementy robót  wraz z wynagrodzeniem oraz 

terminy ich realizacji, stanowi Załącznik C do niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z Harmonogramem realizacji 

przedmiotu umowy (załącznik do SIWZ)  w następujących terminach: 

a)  rozpoczęcie zadania  –  02-03-2020 r. 

b) zakończenie zadania  – 15-12-2021 r. 
z podziałem na ; 

c) Remont Tężni nr 1-część południowa z przejściem i częścią środkową od 10-10-2020 r. do  

    30-04-2021 r. 

d) Remont Tężni nr1 część północna od środkowej części z przejściem od 02-03-2020 r. do  

    30-09- 2020 r. 

e) Remont Tężni nr 3 od 02-03-2020 r. do 15-12-2021 r. 

f)  Remont Przepompowni solanki od 01-07-2021 do 15-12-2021 r. 

g) Remont alejki przy Tężni nr 3 i przepompowni od 01-06-2021 do 15-12-2021 r. 
3. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – 

finansowym ( Załącznik C do Umowy ). 

4. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji Zadania  zgodnie z terminami 

określonymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym z wyjątkiem przyczyn opóźnienia 

wskazanych w § 24 ust. 1 lit. b) i c) umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Zadania w stosunku do terminu  określonego w 

Harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i jej 

integralną część, w wysokości: 

-   0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.1 – w odniesieniu do terminu  

    końcowego realizacji całego Zadania, 

-   0,01 % wynagrodzenia brutto danego elementu Zadania wynikającego z Harmonogramu   

    rzeczowo – finansowego  w odniesieniu do terminu wykonania danego elementu Zadania   

    wynikającego z Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

5. Zamawiający może uchylić karę umowną naliczoną na podstawie § 5 ust. 4 tiret drugie za 

opóźnienie Wykonawcy w realizacji danego elementu Zadania po dochowaniu przez 

Wykonawcę wskazanego w umowie terminu końcowego realizacji całego Zadania i dokonaniu 

przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego całego Zadania. 

6.  Każde zadanie ujęte w Harmonogramie rzeczowo- finansowym  zakończone zostanie wydaniem 

pozwoleniem na użytkowanie. 

 

UBEZPIECZENIE 

 

§6 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne do dnia ……………………….  ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę 15.000.000,00 zł na czas trwania umowy. 

2. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy przechodzi na Wykonawcę pełna 

odpowiedzialność w szczególności za: 

a) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót; 

b)  szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do 

robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem 

robót podczas realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót do ubezpieczenia całości Zadania, w tym 

mienia znajdującego się na placu budowy oraz realizowanych przez siebie i ewentualnych 
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Podwykonawców robót  z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzonymi 

robotami oraz określonymi zdarzeniami losowymi (w szczególności: od ognia, uderzenia 

pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, powodzi, katastrofy budowlanej, huraganu, 

gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny, zalania, naporu śniegu, dymu i sadzy, uderzenia pojazdu, 

upadku drzew, masztów, części maszyn, a także koszty akcji ratowniczej)  oraz do 

utrzymywania tego ubezpieczenia do  dnia dokonania odbioru końcowego Zadania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zawrzeć umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu w 

związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem  

przekazanego obiektu oraz urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę i  znajdujących się na 

terenie budowy oraz w obiekcie oraz do utrzymywania tego ubezpieczenia do dnia dokonania 

odbioru końcowego Zadania. 

5.  Strony oświadczają, iż zakres oraz warunki ubezpieczeń Wykonawcy określonych w ust. l,3 i 4 

powyżej oraz dowody opłacenia składek Wykonawca przedłożył przed zawarciem niniejszej 

umowy. Wszystkie koszty, w tym opłacanie składek ubezpieczeniowych, związane z zawarciem 

umów ubezpieczeń określonych w ust. l, 3 i 4 powyżej oraz w  SIWZ obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. Kserokopie umów ubezpieczenia określonych niniejszą umową stanowią 

Załącznik F do niniejszej umowy. 

6. Jeżeli ważność polisy kończy się w okresie realizacji robót lub w okresie rękojmi i gwarancji 

Wykonawca najpóźniej na dzień przed upływem ważności tej polisy przedstawi Zamawiającemu 

dokument przedłużający tę polisę lub nową polisę wraz z dowodem opłacenia składki lub jej 

pierwszej raty. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży polisy, do końca okresu, o którym 

mowa w ust. 1  Zamawiający ma prawo zawrzeć taką umowę z  ubezpieczycielem na koszt 

Wykonawcy. W takim przypadku poniesiony przez Zamawiającego koszt zawarcia umowy 

ubezpieczenia Wykonawca pokryje w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia dostarczenia 

przez Zamawiającego faktury z dołączoną kopią dowodu poniesionych przez niego kosztów 

ubezpieczenia. 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWALNYCH 

 

§7 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, dokumentacji 

niezbędnej do realizacji Zadania objętej Załącznikiem B do niniejszej Umowy, 

2) terminowego - zgodnie z § 5 ust.2 pkt a - przekazania Wykonawcy placu budowy, 

3) przekazania Wykonawcy - najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania placu 

budowy - pisemnej listy osób uprawnionych do działania w imieniu Zamawiającego, 

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia - na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

5) wskazania miejsca poboru energii elektrycznej i wody, 

6) wskazania miejsca pod zaplecze budowy, 

7) niezwłocznego dokonania odbioru robót zanikających dokonanego niezwłocznie  po wpływie do 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru  pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru robót 

zanikowych, 

8)  uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

9) powiadomienia na piśmie Wykonawcy o uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

obiektu w terminie trzech dni roboczych od daty jego wpływu do Zamawiającego. 

 

§8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie: 

a)  z najwyższą zawodową starannością; 
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b) zgodnie z niniejszą umową, warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją  projektową 

dostarczoną przez Zamawiającego, załącznikami do niniejszej umowy, z zasadami sztuki 

budowlanej, normami oraz przepisami prawnymi (w szczególności Prawa budowlanego i 

aktów wykonawczych), przepisami techniczno-budowlanymi, regulacjami bhp i 

przeciwpożarowymi, a także uwzględniając wnioski i zalecenia Inspektora Nadzoru i 

uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego; 

c)  zgodnie z wymaganiami wynikającymi z polskich norm i aprobat technicznych;   

d) przy pomocy swojego personelu (osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia, przeszkolonych w zakresie bhp oraz przepisów przeciwpożarowych), 

wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną, 

e) w terminach zgodnych z Harmonogramem rzeczowo - finansowym; 

f) z materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej dostarczonych na miejsce 

wbudowania przez Wykonawcę własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko, których jakość 

winna odpowiadać wszelkim wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie, obowiązującym normom i przepisom oraz oczekiwaniom Zamawiającego. 

Wykonawca bierze całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za dostarczone przez siebie 

materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma 

obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości, certyfikat, 

atesty i aprobaty techniczne, deklarację zgodności z Polską Normą lub inne wymagane 

dokumenty; 

g) w przypadku wykonywania Zadania z udziałem Podwykonawców Wykonawca zobowiązuje 

się przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmian, oraz poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem zasad i terminów szczegółowo opisanych w  

§ 10 niniejszej umowy; 

h) w przypadku wykonywania Zadania z udziałem Podwykonawców Wykonawca zobowiązuje 

się do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich 

zmian z zachowaniem zasad i terminów szczegółowo opisanych w § 10 niniejszej umowy; 

2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a)  przestrzegania tajemnicy handlowej Zamawiającego, 

b)  pokrycia kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: 

za energię elektryczną, wodę, transport, wywóz gruzu, odbiorów technicznych przez UDT 

oraz z tytułu korzystania z linii telefonicznej, zajęcia chodników, jezdni, wywozu nieczystości 

i materiałów niebezpiecznych itp.; 

c) wykonania, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. l, robót nie będących 

przedmiotem umowy, a koniecznych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed 

awarią i natychmiastowego powiadomienia o tym na piśmie Inspektora Nadzoru oraz 

przedstawicieli Zamawiającego, 

d) niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Inspektora Nadzoru oraz uprawnionych  

przedstawicieli Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 

odpowiednim wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielami 

Zamawiającego - z wykonania robót zanikowych sporządzony zostanie stosowny, 

szczegółowy protokół podpisany przez osoby, o których mowa w § 12 ust. 11. W przypadku 

niepowiadomienia Zamawiającego o robotach zanikowych lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca będzie zobowiązany do odkrycia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, elementów 

niezbędnych do zbadania robót, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - do 

naprawienia ich oraz do zaspokojenia pełnej szkody Zamawiającego z tego tytułu, 

e) przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy pisemnego planu 

organizacji budowy tak, aby była ona prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla 
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działalności Zamawiającego, w szczególności dla funkcjonowania  budowli, obiektów i 

budynków będących w eksploatacji (na ruchu) w okresie wykonywania robót, z 

uwzględnieniem terminów wskazanych w Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy; 

f) systematycznego i szczegółowego prowadzenia dziennika budowy i udostępnianie go na 

każde żądanie upoważnionym do tego osobom; 

g) posiadania pisemnego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w chwili rozpoczęcia robót 

budowlanych zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

h) pełnienia dozoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branżowo elementami 

przedmiotu umowy; 

i) utrzymania ogólnego porządku i bezpieczeństwa na budowie poprzez m.in: 

- ochronę mienia, 

- oznakowanie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy oraz  w rejonie 

prowadzonych robót, 

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

- natychmiastowe usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, 

- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót; 

j)  ponoszenia kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych dla potrzeb 

budowy oraz dróg zewnętrznych wokół terenu budowy, a także ogrodzenia i chodników; 

k) składania Inspektorowi Nadzoru i uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego 

comiesięcznych (do końca każdego miesiąca kalendarzowego) pisemnych raportów o 

postępie prac zawierających w szczególności: opis postępu prac dla każdego okresu 

rozliczeniowego przedmiotu zamówienia wynikającego z Harmonogramu rzeczowo - 

finansowego, porównanie faktycznego i planowanego postępu prac, ze szczegółami wszelkich 

wypadków lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu przedmiotu zamówienia w 

terminie umownym. Ponadto wszystkie dokumenty tworzone przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy będą musiały posiadać oznaczenia i formę wymaganą przez Instytucję Zarządzającą 

RPO WK-P współfinansującą Zadanie, wymogi w tym zakresie zostały określone w Zakresie 

rozliczania środków uzyskanych na finansowanie Zadania z RPO stanowiącym 

Załącznik E do umowy; 

l) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego; 

m) informowania Inspektora Nadzoru  i uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego na piśmie 

o wszelkich problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 

opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy lub poszczególnych etapów 

zadania - w terminie do dwóch dni roboczych od daty stwierdzenia przez Wykonawcę 

ewentualnych problemów lub zagrożeń, 

n) uwzględniania zaleceń i wytycznych Inspektora Nadzoru oraz innych osób posiadających 

upoważnienie do działania w imieniu Zamawiającego. 

3. Wykonawca, na własny koszt i ryzyko: 

a)  zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy w tym również geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą – w razie potrzeby, 

b)  zapewni nadzór nad robotami przez konserwatora zabytków, a jeżeli okaże się to konieczne - 

przez archeologa – w razie potrzeby; 

c) zdemontuje i złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu – Magazynie Głównym 

Zamawiającego, ul. Solna w Ciechocinku – wyposażenie i urządzenia z odzysku z budynku 

Pompowni Solanki , w których będą wykonywane roboty -  na co uzyska pokwitowanie od 

Zamawiającego oraz dokona ich rozliczenia ilościowego potwierdzonego pisemnie przez 

Inspektora Nadzoru, 
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d)  wykona tymczasowe przegrody, osłony umożliwiające wykonywanie robót, funkcjonowania 

budynków w czasie realizacji robót; 

e)  przeprowadzi pełny rozruch technologiczny wszystkich urządzeń i obiektów podlegających 

rozruchowi technologicznemu oraz wykona wymagane prawem próby i badania; 

f)  uporządkuje teren budowy i przekaże Zamawiającemu w terminach ustalonych na odbiór 

robót, 

g) zabezpieczy przed ewentualnymi uszkodzeniami lampy oświetleniowe wraz z oprawami 

iluminacji  świetlej, ławki  i kosze a w razie ich uszkodzenia  zobowiązuje się do ich 

wymiany . 

h)  odbuduje (przywróci do stanu poprzedniego)  alejki spacerowe przy Tężni nr 1 po 

zakończeniu robót w określonych terminach wykonania części południowej i północnej Tężni 

nr 1  

4. Osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego zostaną wskazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego pisemnie zgodnie z § 7 pkt 3).  

  

§ 9 
1. Przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z Inspektorem 

Nadzoru,  uprawnionymi  przedstawicielami  Zamawiającego  oraz inspektorami branżowymi. 

2. Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za  

    własny dozór prac objętych umową. 

3. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcę obciążają koszty i ryzyko 

utrzymania i zabezpieczenia budowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i wobec Zamawiającego za  

    wszelkie szkody powstałe na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami. 

 

PODWYKONAWSTWO 

 

§10 
1. Wykonawca nie ma prawa powierzyć całości praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy Podwykonawcom. 

2. Zamawiający wyrazi zgodę na powierzenie wykonania przez Wykonawcę części robót 

Podwykonawcom, zgodnie z Wykazem Podwykonawców zawartym w ofercie – Załącznik D 

do Umowy - po przedłożeniu mu projektów umów oraz poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii umów z Podwykonawcami zgodnie z ust. 7 i następnymi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami następujące roboty wchodzące w zakres 

Zadania - zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

4. Ustala się zakres prac, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom zgodnie z 

Załącznikiem D do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu na piśmie wszelkich niezbędnych 

informacji o Podwykonawcach. 

6. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub umowa zawarta z dalszym 

Podwykonawcą musi mieć formę pisemną, nie może zawierać zapisów niekorzystnych dla 

Zamawiającego, i musi: 

-    zawierać istotne warunki umowy dotyczące m.in. zleconego zakresu prac , terminu 

wykonania zleconego zakresu prac nieprzekraczającego terminu zakreślonego dla 

Wykonawcy, wartości wynagrodzenia, warunków płatności i przewidywać termin płatności 

wynagrodzenia przez Wykonawcę dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 30 

dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, zawierać kary umowne wskazane 

w art. 143d ust.1 pkt7) ustawy Prawo zamówień publicznych; 

-   spełniać wymagania określone w SIWZ dotyczące wykonania Zadania/zamówienia zgodnie z 

Projektami  Budowlano- Wykonawczymi pod nazwą „Projekt Budowlano Wykonawczy 
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Remontu Zabytkowych Tężni Nr 1, Tężni nr 3, Budynku pompowni solanki, Ścieżek 

spacerowych zlokalizowanych na Terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku na działkach nr 

dz. 105/9,102/2,110/4,103,102/4 w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” oraz 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remontu 

Zabytkowych Tężni Nr 1, Tężni nr 3, Budynku pompowni solanki, Ścieżek spacerowych 

zlokalizowanych na Terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku na działkach nr dz. 

105/9,102/2,110/4,103,102/4 w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek”, ,określonymi w 

§2 ust.2 umowy 

-   spełniać wymogi określone w art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7. Jeżeli Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo  robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Zadania, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu 

do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, jeśli takie będą 

miały miejsce. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w przedłożonym projekcie 

umowy i umowie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo 

wystawionego rachunku lub faktury, potwierdzającej wykonanie powierzonych robót. W 

przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy lub projektu jej 

zmiany zgodnie ze zdaniem poprzedzającym Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę, 

który projektu lub umowy nie przedłożył karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy za dany element Zadania wynikający z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

którego wykonanie Wykonawca powierzył Podwykonawcy, a projektu umowy lub umowy nie 

przedłożył Zamawiającemu.  

7a. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy z Zamawiającym ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, którego wykazał we właściwym Załączniku 

do SIWZ do akceptacji  przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o 

podwykonawstwo może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub projektu zmian tej umowy. Niezłożenie przez Zamawiającego w tym 

terminie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian 

tej umowy uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu zmian umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian tej 

umowy skutkuje: 

-   przyjęciem, iż Wykonawca wykonuje tę część Zadania własnymi siłami, 

-  jeżeli okaże się, iż część Zadania wykonywana jest przez Podwykonawcę, co do którego 

projekt umowy lub projekt zmian umowy nie został przedstawiony Zamawiającemu zgodnie z 

powyższymi zasadami Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy lub zażądać od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za 

dany element Zadania wynikający z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, którego 

wykonanie Wykonawca powierzył Podwykonawcy; 

-   brakiem  odpowiedzialności solidarnej wynikającej z art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego; 

-  możliwości odmowy bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z art. 

143c ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia:  

-  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, 

-  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

11.Zamawiający w terminie 14 dni od daty doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgłasza Wykonawcy:  

a)  pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku umowy o podwykonawstwo   
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robót budowlanych, jeżeli umowa nie spełnia wymogów określonych w art. 143 b ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

b) informację, że umowa przewiduje dłuższy niż 30 dniowy termin płatności, i że jest to 

sprzeczne z art. 143 b ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych  

oraz wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawcą pod rygorem 

nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

za dany element Zadania wynikający z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, którego 

wykonanie Wykonawca powierzył Podwykonawcy.  

12. Jeżeli w wyniku zgłoszonego przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu w trybie wskazanym 

w ust. 11 powyżej Wykonawca nie zmieni i nie doręczy kopii aneksu zawierającego 

przedmiotowe zmiany w terminie 7 dni od daty doręczenia mu sprzeciwu kwestionowanych 

zapisów umowy z Podwykonawcą, taką umowę o podwykonawstwo uważa się za 

niezaakceptowaną przez Zamawiającego ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu 

wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego, w tym przyjęcia, 

iż daną część Zadania Wykonawca wykonuje samodzielnie, w  tym konsekwencji 

wynikających z  art. 36 b ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13.  Niezgłoszenie w terminie wskazanym w ust. 11 powyżej sprzeciwu do przedłożonej umowy o   

       podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

14.  Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.    

15. Powyższe ustalenia nie wyłączają konieczności wyczerpania przez Wykonawcę procedur 

związanych z uzyskaniem pisemnej zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą w trybie 

przepisów kodeksu cywilnego, w tym art. 6471 kc. Do wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie 

umowy z Podwykonawcą Wykonawca powinien oprócz projektu umowy dołączyć 

dokumentację dotyczącą powierzanego Podwykonawcy zakresu robót. W przypadku nie 

uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego w trybie wskazanym powyżej oraz w powołanym 

przepisie umowa z Podwykonawcą nie wywiera skutków prawnych w stosunku do 

Zamawiającego, w szczególności w zakresie art. 6471 § 5 kc. 

16. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody 

wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim a spowodowane w związku z realizacją 

przedmiotu umowy przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

17.  W przypadku ustalenia przez Zamawiającego, że prace wykonywane są przez 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanego przez Zamawiającego, zgodnie 

z ust.7 i następnymi, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy usunięcia 

niezaakceptowanego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy z terenu robót i nałożenia na 

Wykonawcę kary umownej w wysokości do 10 %  wynagrodzenia brutto Wykonawcy za dany 

element Zadania wynikający z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, którego wykonanie 

Wykonawca powierzył niezaakceptowanemu Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, nie 

mniej jednak niż kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz do potracenia w/w kary 

umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Powyższe zasady (cały § 10 poza ust. 7.a.) oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w tym art. 143b ust.1 (zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy), stosuje się do umów Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami.  

  

WYNAGRODZENIE 

 

§ 11 
1. Strony ustalają, że za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania Wykonawcy przysługiwać 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ……………………..PLN (słownie: 

…………………………………), a brutto wraz z obowiązującym podatkiem od towarów    i    

usług    VAT   w   kwocie………………….. PLN  (słownie: ………………………………….. ). 
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2. Ustalone w ust. l wynagrodzenie stanowi całkowitą zapłatę Wykonawcy z tytułu wykonania 

Zadania. Poza nim nie przysługują mu żadne dodatkowe należności, zwrot wydatków, kosztów 

ani jakiekolwiek inne świadczenia. 

3. Strony nie przewidują żadnej możliwości waloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w ust. l. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek, natomiast przewiduje zapłatę wynagrodzenia w 

częściach, zgodnie z § 12 umowy oraz Szczegółowymi Warunkami Finansowania Zadania – 

zawartymi w Załączniku E do Umowy. 

5. Wykonawca nieodwołalnie akceptuje warunek, że Zamawiającemu przysługuje prawo 

jednostronnej rezygnacji z wykonania części lub całości zadania. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązuje się przerwać prace niezwłocznie po powiadomieniu go przez 

Zamawiającego, zaś za podstawę rozliczenia przyjmuje się wartość elementów robót wynikającą 

z Harmonogramu rzeczowo - finansowego (§ 5 ust. 1) oraz kosztorysy ofertowe  sporządzone 

przez Wykonawcę, a stanowiące załącznik do złożonej  oferty oraz protokół inwentaryzacji 

wykonanych przez Wykonawcę i odebranych przez Zamawiającego prac. 

6. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę za zgodą Stron części robót  wynagrodzenie 

Wykonawcy określone w ust.1 zostanie obniżone o wartość robót zaniechanych wynikającą z 

Harmonogramu rzeczowo- finansowego obliczoną w sposób wskazany w ust. 5.  

7. W przypadku zaniechania części robót i wykonywania w ich miejsce przez Wykonawcę robót 

zamiennych łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Zadania, z uwzględnieniem 

robót zamiennych nie może przekroczyć wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 11 ust. 

1 umowy. 

 

§ 12 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy Zamawiający zapłaci w częściach - za wykonaną część Zadania 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym (§ 5 ust. 1 niniejszej umowy)  stanowiącym 

Załącznik C do niniejszej umowy.  Podstawą wypłaty kolejnych części wynagrodzenia za 

ukończone i protokolarnie odebrane przez Zamawiającego elementy rozliczeniowe Zadania w 

terminach i wartościach wynikających z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym 

mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy będzie prawidłowo wystawiona i doręczona 

Zamawiającemu faktura częściowa, do której dołączony będzie podpisany przez strony 

bezusterkowy protokół odbioru.  

2. Jeżeli dany element rozliczeniowy Zadania był wykonywany w całości lub części przez 

zaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę warunkiem 

zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za dany 

element rozliczeniowy za odebrane roboty budowlane jest złożenie przez Wykonawcę wraz z 

dokumentami, o których mowa w ust. 1,  dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia brutto 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z pisemnymi oświadczeniami 

Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o zapłacie należnego im wynagrodzenia za dany 

element w całości zgodnie ze Wzorem Oświadczenia zawartym w Załączniku H. 

3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo 

robót budowlanych lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem jest dostawa lub usługi,  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

tego wynagrodzenia przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

4. Zamawiający zapłaci na warunkach wskazanych w ust. 3 wyłącznie wynagrodzenie 

Podwykonawcy powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 
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5. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia  Podwykonawcy przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie 

wynagrodzenia brutto za dany element Zadania wykonany przez Podwykonawcę i odebrany 

przez Zamawiającego, w kwocie wynikającej z Harmonogramu rzeczowo - finansowego 

Wykonawcy (§ 5 ust. 1 umowy),  bez odsetek i innych należności związanych z wykonywaniem 

danej części Zadania przez Podwykonawcę. Zamawiający nie dokona bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy w kwocie wyższej niż wynagrodzenie brutto Wykonawcy za ten 

element Zadania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu informacji pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający postąpi zgodnie z art. 143c ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu 

całą zapłaconą Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy kwotę oraz ewentualne koszty 

związane z tą czynnością. Zamawiający może w ramach tego obowiązku potrącić kwotę 

wypłaconego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, bądź jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego. 

9. Konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom/dalszym 

Podwykonawcom lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 % 

całego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1 umowy może stanowić podstawę 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy i 

nałożenia kary umownej z tego tytułu w wysokości określonej poniżej. 

10. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w całości lub części 

jego wynagrodzenia wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy za 

wykonany i bezusterkowo odebrany element Zadania Zamawiający może nałożyć na 

Wykonawcę karę umowną w wysokości 5 % niezapłaconego wynagrodzenia brutto 

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. 

11.  Należności będą płatne na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej wystawianych przez 

Wykonawcę po dokonaniu bezusterkowego odbioru każdego elementu robót, przy czym faktury 

zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

Protokoły odbioru robót (częściowe i końcowe) będą podpisywane przez: Wykonawcę, 

Inspektora Nadzoru i uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

12. Wynagrodzenie płatne fakturami częściowymi będzie przelewane na konto Wykonawcy w 

terminie 30  (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z pozytywnymi, bezusterkowymi podpisanymi przez upoważnione osoby 

wymienione  w ust. 11,  protokołami odbiorów częściowych wraz z dokumentami ,o których 

mowa w § 8 ust.2 lit. k)  oraz dowodami zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym 

Podwykonawcom za dany element robót oraz oświadczeniami Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców o zapłacie im wynagrodzenia zgodnie z   § 12 ust. 2. 

13. Faktury częściowe będą wystawiane w cyklu miesięcznym zgodnie z harmonogramem rzeczowo- 

finansowym 

14. Wynagrodzenie płatne fakturami częściowymi nie może przekroczyć 95% (dziewięćdziesięciu  

pięciu procent) wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1 umowy, 

pomniejszonego o sumę kwot maksymalnych wynagrodzeń Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców wynikających z umów łączących Podwykonawców z Wykonawcą 

zaakceptowanych/ na które zgodę wyraził/ przez Zamawiającego, chyba, że Wykonawca 

przedstawi dokumenty, z których wynika, że wynagrodzenie Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców w całości zostało zapłacone.   

15. Wynagrodzenie płatne fakturą końcową będzie przelane na konto Wykonawcy w terminie 30 
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(trzydziestu) dni od daty doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowej faktury 

końcowej. Faktura końcowa może być wystawiona przez Wykonawcę po doręczeniu przez 

Wykonawcę Zamawiającemu: 

-   bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całości robót objętych Zadaniem podpisanego 

przez osoby wymienione w § 12 ust. 11,   

-  pisemnych oświadczeń Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o zapłacie należnego im 

wynagrodzenia w całości (według wzoru stanowiącego Załącznik H do umowy) wraz z 

bankowymi dowodami zapłaty całości wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym 

Podwykonawcom . 

16. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 12 ust. 11, 12, 15  powyżej oraz § 14 ust. 

7 oraz brak uzyskanego przez Zamawiającego zgodnie z  §  7 pkt 9 umowy prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także negatywna weryfikacja przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WK-P załączników do danej faktury spowoduje wstrzymanie zapłaty 

wynagrodzenia objętego fakturą, a bieg terminu do zapłaty rozpocznie się od nowa od daty 

doręczenia brakujących lub poprawionych dokumentów lub wydania przez uprawniony organ i 

uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie. 

17.  Faktury częściowe oraz faktura końcowa będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na 

podany niżej rachunek bankowy Wykonawcy:  ………………………………………….. 

18.  Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury uznaje się dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

19.  W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, na podstawie faktur częściowych lub 

faktury końcowej, w stosunku do terminów umownych, Zamawiający zobowiązuje się do 

zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. 

20.  Zapisy zawarte w § 12 powyżej stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców. 

21.  Szczegółowe Warunki Finansowania Zadania opisane są w Załączniku E do Umowy. 

 

§13 
Strony nie mogą przekazać swoich wierzytelności przysługujących wzajemnie, a wynikających z 

niniejszej umowy osobom trzecim bez wzajemnej zgody udzielonej pod rygorem nieważności w 

formie pisemnej przez uprawnione do reprezentacji  danej strony osoby. 

 

ODBIORY 

 

§ 14 
1. Strony ustalają, że będą stosowane trzy rodzaje odbiorów: 

1) odbiory częściowe - po wykonaniu poszczególnych elementów robót w ramach  Zadania 

wymienionych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

2) odbiór końcowy - po wykonaniu całości robót objętych  Zadaniem,   

3) odbiór ostateczny - po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

2. Wykonawca, w terminie siedmiu dni przed datą osiągnięcia gotowości odbioru, zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego 

wykonanego Zadania z określeniem daty zakończenia robót - wpisem do dziennika budowy oraz 

pisemnie poprzez osobiste doręczenie pisemnej informacji za pokwitowaniem Inspektorowi 

Nadzoru  i  Zamawiającemu. 

3. W ciągu siedmiu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru  elementu 

lub całości robót Zamawiający powołuje Komisję odbiorową i po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy rozpoczyna odbiór nie później, niż w ciągu dziesięciu dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru. Zakończenie prac Komisji 

spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu ukończenia 

prac, określonego przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót. 

Każdorazowo z prac Komisji odbiorowej sporządzony będzie protokół zawierający wszystkie 
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ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Podpisaną przez Komisję odbiorową kopię protokołu 

odbioru Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokół 

bezusterkowy, podpisany przez Inspektora Nadzoru i osoby uprawnione do reprezentacji 

Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorów częściowych lub odbioru końcowego  w ramach danego 

elementu Zadania zostaną stwierdzone wady, w szczególności wady wykonawcze lub 

materiałowe lub jeżeli Wykonawca nie ukończył wszystkich prac objętych zgłoszeniem 

gotowości do odbioru, Zamawiający może odstąpić od odbioru do czasu usunięcia wad lub 

ukończenia prac, wyznaczając Wykonawcy na piśmie termin do usunięcia wad/dokończenia 

prac. Przewidziane umową zasady dotyczące kar umownych mają w niniejszym przypadku 

zastosowanie - § 5 ust. 4 umowy.  Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu 

wad/ukończeniu prac Zamawiający wznawia czynności odbioru. 

5. W razie stwierdzenia w toku czynności ponownego odbioru nieusunięcia wad lub nie ukończenia 

prac pomimo wyznaczenia Wykonawcy terminu na ich usunięcie lub dokończenie Zamawiający 

może w szczególności : 

a) odstąpić od umowy, 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio o wartość kosztorysową robót 

posiadających wady lub niedokończonych 

c) domagać się od Wykonawcy odszkodowania za wszelkie szkody i koszty poniesione 

przez Zamawiającego na skutek opóźnienia odbioru robót na zasadach ogólnych, 

d) naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 

     ust. l  w odniesieniu do całości Zadania lub 0,3 % wynagrodzenia wynikającego z 

Harmonogramu rzeczowo - finansowego odpowiedniego do danego elementu umowy za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na ponowny odbiór 

zadania lub elementu Zadania. 

Karę umowną Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a gdyby kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy  i zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nie były 

wystarczające, Wykonawca zapłaci należności z powyższych tytułów w terminie siedmiu dni od 

daty wystawienia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty lub innego tytułu. 

6. O terminie odbioru końcowego Zamawiający zobowiązany jest powiadomić właściwe 

organy administracyjne i instytucje, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa. 

7. Do odbioru końcowego  Zadania Wykonawca przedłoży: 

-   kompletną dokumentację powykonawczą, 

-   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, jeżeli jest wymagana, 

-   protokoły odbioru oraz dopuszczenia do użytkowania obiektów przez Urząd Dozoru    

    Technicznego 

-   wymagane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót zanikowych     

     oraz branżowych objętych niniejszą umową, 

-   pozytywne wyniki badań kominiarskich , 

-   oryginał dziennika budowy, 

-   atesty, certyfikaty, urzędowe aprobaty na materiały i urządzenia i dokumenty gwarancyjne na 

zamontowane urządzenia, sprzęt i wyposażenie, 

-    pisemne oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z                           

     projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, umową, SIWZ, obowiązującymi 

przepisami i normami. 

- pisemne oświadczenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o zapłacie przez 

Wykonawcę całego należnego im wynagrodzenia (zgodnie ze wzorem- Załącznikiem H)  oraz 

bankowe dowody zapłaty całego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym 

Podwykonawcom.  

Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej, w tym wspomnianych oświadczeń 
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Podwykonawców/dalszych Podwykonawców lub/i dowodów zapłaty będzie podstawą do 

niepodpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego, ze skutkiem w postaci 

wstrzymania wypłaty ostatniej raty wynagrodzenia, płatnej na podstawie faktury końcowej o 

której mowa w § 12 ust. 15 oraz naliczania kar umownych za ewentualne przekroczenie 

terminu realizacji Zadania i potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i/lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy 

wydać Zamawiającemu komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów umożliwiających 

przyjęcie poszczególnych składników majątkowych na stan majątkowy zgodnie z klasyfikacją 

środków trwałych. 

9. Do każdego z odbiorów częściowych oraz do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi dotyczące zastosowanych na każdym 

etapie robót materiałów, urządzeń i wyposażenia. Brak któregokolwiek z w/w dokumentów 

może spowodować wstrzymanie odbioru częściowego lub końcowego oraz wstrzymanie zapłaty 

faktury częściowej lub końcowej do czasu uzupełnienia w/w dokumentów, a w konsekwencji 

naliczenie Wykonawcy kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów 

Zadania. 

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

§ 15 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty oraz 

dostarczone materiały na warunkach określonych w niniejszej umowie na okres …………… 

miesięcy liczonych od dnia dokonania odbioru końcowego Zadania. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia i 

wyposażenie na okres minimum 12 (dwanaście)  miesięcy od dnia dokonania odbioru 

końcowego robót w Zadaniu, z zastrzeżeniem ust.3 poniżej. 

3. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, urządzeń lub wyposażenia 

przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje 

okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. 

4. Gwarancją i rękojmią udzieloną przez Wykonawcę objęte są wszystkie roboty, materiały, 

urządzenia  objęte niniejszą umową niezależnie od tego czy zostały one wykonane lub 

dostarczone przez Wykonawcę, czy też przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, 

którymi posłużył się on przy wykonywaniu niniejszej umowy.  

5. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót w Zadaniu  Wykonawca doręczy Zamawiającemu 

wystawione przez producentów dokumenty gwarancyjne na zamontowane urządzenia i 

materiały.  

6. W przypadku wad urządzeń, instalacji  - powstałych z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego  w momencie, gdy Zamawiający nie jest w stanie wyegzekwować warunków 

gwarancji od producenta , o czym powiadomi na piśmie Wykonawcę , Wykonawca usunie albo 

też wymieni elementy/ urządzenia – zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego na nowe, 

pełnowartościowe- w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego, własnym staraniem, na 

własny koszt i ryzyko, bez żadnych dopłat, nawet gdyby ceny w tym okresie uległy 

podwyższeniu.   

7. Okres gwarancji i rękojmi dla naprawianego elementu/urządzenia ulega wydłużeniu o czas 

usuwania wad, a w przypadku wymiany elementu/urządzenia biegnie na nowo od daty 

pisemnego odbioru przez Zamawiającego pełnowartościowego urządzenia. 

8. Jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi, a 

Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie albo z 

okoliczności wynika, że nie zdoła ich w tym terminie usunąć, lub też odmówi usunięcia wad, 

bądź, gdy wady mają charakter nieusuwalny, Zamawiający ma prawo, w szczególności do: 
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a. żądania obniżenia wynagrodzenia odpowiedniego dla elementu robót w Zadaniu ( w tym 

potrącenia kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych ewentualnych 

należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego) proporcjonalnie do utraconej 

wartości, 

b. usunięcia wad przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu o zleceniu robót podmiotowi trzeciemu, i potrącenia należności 

przysługujących innemu podmiotowi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

innych ewentualnych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego, 

c. naliczenia kar umownych określonych niniejszą umową, a gdyby powyższe kwoty nie były 

wystarczające, Wykonawca zapłaci należności z powyższych tytułów w terminie do siedmiu 

dni od daty wystawienia przez Zamawiającego faktury. 

9. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji 

i rękojmi, a w szczególności w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 11 ust. 1 odpowiedniego dla wynagrodzenia za dany element robót 

wynikającego z Harmonogramu rzeczowo - finansowego - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub wymianę 

wskazanych elementów/urządzeń. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

z tytułu rękojmi. 

11. Zamawiający może realizować uprawnienia z gwarancji i rękojmi także po upływie 

terminów określonych w ust. l, 2, 3, jeżeli zgłosi ujawnienie się wady przed upływem tych 

terminów. 

12. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, Zamawiający może dochodzić 

naprawienia pełnej szkody spowodowanej wadami na zasadach ogólnych. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

§ 16 
1.  Na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tytułem zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Wykonawca najpóźniej do dnia zawarcia niniejszej umowy wniesie 

Zamawiającemu w formie określonej w oświadczeniu zawartym w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr l do SIWZ sumę stanowiącą 3 % ( słownie: trzy procent ) 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 11 ust.1  umowy. 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w pieniądzu Zamawiający 

zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy, w następujący sposób: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uzyskania 

przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

b) 30% wysokości zabezpieczenia po upływie okresu…………………… miesięcy, liczonego od 

daty uzyskania  przez  Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w innej formie niż pieniądza: 

a) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa/poręczenie na kwotę  …………………………. (równa 

70% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją zgodnego z umową wykonania zamówienia 

wygasa w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uzyskania przez Zamawiającego 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

b) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa/poręczenie na kwotę ………………………… (równa 

30% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją  roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi 

wygasa po upływie okresu  …………………………. miesięcy, liczonego od dnia uzyskania 
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przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

4. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bądź innych 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zabezpieczenie lub jego część będzie 

wykorzystane przez Zamawiającego do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę wraz z odsetkami lub/i do pokrycia 

roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 

 

§ 17 
1. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz przyczyn wymienionych 

w niniejszej umowie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części w szczególności, 

jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie umownym. 

b) Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje w sposób nienależyty zobowiązania wynikające z 

niniejszej umowy i z załączników do umowy. 

c) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowiązującymi przepisami  lub ich jakość jest 

nieodpowiednia, 

d) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a   

przerwa trwa dłużej niż czternaście dni roboczych. Powyższe nie dotyczy przerw w 

realizacji robót spowodowanych panowaniem warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających poprawną, zgodną z warunkami technicznymi  realizację zamówienia. 

e) nastąpiło rozwiązanie firmy Wykonawcy lub nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu się jego 

sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub 

wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności; 

f) Wykonawca opóźnia się w stosunku do terminów umownych określonych w 

Harmonogramie rzeczowo - finansowym, 

g) z przyczyny wskazanej w § 12 ust. 9 umowy  i w § 10 ust. 9 tiret drugie umowy.  

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy na podstawie ust. l, zapłaci on 

Wykonawcy za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od 

umowy. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się wartość elementów robót wynikającą z 

Harmonogramu rzeczowo - finansowego (§ 5 ust. 1) oraz kosztorysów ofertowych  

sporządzonych przez Wykonawcę a stanowiących załącznik do złożonej  oferty. Odstąpienie od 

umowy nie wyklucza możliwości naliczenia przez Zamawiającego kary umownej określonej w § 

18 ust. l. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych prac. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane i odebrane przez siebie prace, zdatne do 

wykorzystania przez Zamawiającego, po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w ust. 3 

oraz po doręczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 12 umowy i § 11 ust. 5. 

5. Zamawiający zastrzega sobie, bez negatywnych konsekwencji w postaci kar umownych, 

odszkodowań lub innych,  prawo do odstąpienia od całości lub części umowy w sytuacji utraty 

źródła finansowania Zadania ze środków publicznych. 

6. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz przyczyn wymienionych 

w niniejszej umowie Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający będzie w zwłoce bez uzasadnionych przyczyn w odbiorze robót zanikających 

w sposób, który uniemożliwi terminową realizację robót, 

b) Zamawiający będzie w zwłoce w uregulowaniu należności o więcej niż 90 dni, został 

złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub została ogłoszona upadłość Zamawiającego, 
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przy czym Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o każdym pogorszeniu 

się jego sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu 

lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności; 

c) Zamawiający nie udostępnił frontu robót zgodnie z harmonogramem. 

7. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

 

§ 18 
1. Niezależnie od innych zastrzeżeń umownych, Wykonawca w przypadku odstąpienia przez siebie 

lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zobowiązuje się do 

zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 11 ust. l. 

2. W przypadku, kiedy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny wskazanej w § 17 ust. 5 umowy, a wynikających z 

niedotrzymania jego obowiązków zawartych w niniejszej umowie, Zamawiający zobowiązuje 

się do pokrycia Wykonawcy wszelkich poniesionych i udokumentowanych szkód z tego tytułu. 

3. W  przypadku, w którym zastrzeżono w umowie kary umowne, a szkoda przekracza wysokość 

kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy i/lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ewentualnie z innych należności przysługujących 

Zamawiającemu od Wykonawcy, należności wynikających z: 

a) odstąpienia od umowy, 

b) obniżenia wynagrodzenia za wadliwie wykonany przedmiot umowy. 

c) usunięcia wad/dokończenia prac przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

d) naliczonych kar umownych. 

W przypadku braku możliwości potrącenia należności w sposób określony powyżej, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwoty wynikające z faktur lub innych dokumentów 

wystawionych z powyższych tytułów w terminie do siedmiu dni od daty ich wystawienia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 19 
1. Wszelkie dotyczące umowy oświadczenia woli Stron będą przedstawiane na piśmie za 

potwierdzeniem doręczenia albo przesyłane faksem na adres Stron, a w ślad za nim listem 

poleconym. Przesyłkę dwukrotnie wysłaną listem poleconym uważa się za doręczoną, 

nawet w przypadku, gdy zostanie ona zwrócona nadawcy za wyjątkiem sytuacji opisanej 

w § 14 ust.2. 

2. Zamawiający oświadcza, że właściwym adresem do doręczeń jest: 87-720 Ciechocinek, 

ul. Kościuszki 10. 

3. Wykonawca oświadcza, że właściwym adresem do doręczeń jest: …………………………. 

4. Strony będą się wzajemnie bezzwłocznie informować o wszelkich zmianach podanych 

wyżej adresów, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia w trybie określonym poniżej. 

5. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie zawiadomi drugiej o zmianie adresu, każde powiadomienie 

wysłane na adres wskazany w umowie uważane będzie za prawidłowo doręczone. W tym 

wypadku, przesyłka dwukrotnie wysłaną listem poleconym uważa się za doręczoną, nawet 

wówczas, gdy zostanie ona zwrócona nadawcy. 

 

§20 
Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygną sądy powszechne właściwe 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 21 
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

2. Wykonawca jest związany postanowieniami niniejszej umowy i załączników do umowy do 

końca okresu gwarancji i rękojmi określonego w § 15 ust. l pkt 1 i 2  niniejszej umowy. 

3. Niniejsza umowa zawiera wszystkie postanowienia Stron w zakresie przez nią uregulowanym. 

Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu i 

właściwych podpisów Stron, pod rygorem ich nieważności. 

 

§ 22 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepis prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i inne przepisy właściwe dla 

przedmiotu umowy. 

  

                                                                             § 23 
Integralną część niniejszej umowy stanowią wszystkie wymienione w umowie załączniki: 

1. SIWZ – Załącznik A, 

2. Wykaz dokumentacji oraz dokumentacja i pozwolenia na budowę niezbędne do realizacji   

zadania – Załącznik B, 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik C, 

4. Wykaz Podwykonawców oraz Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawców – Załącznik 

D, 

5. Zakres rozliczania środków uzyskanych na finansowanie Zadania z RPO  wraz ze  

Szczegółowymi Warunkami Finansowania Zadania – Załącznik E 

6. Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy – Załącznik F 

7. Oferta Wykonawcy z dnia ………….. r.  – Załącznik G, 

8. Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy – Załącznik H 

 

§ 24 
1. Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w drodze zawartego pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej aneksu w zakresie: 

a)  zmian w Harmonogramie rzeczowo -finansowym, jeżeli zmiany nie powodują podwyższenia     

     wysokości brutto  łącznego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy,  

b) w zakresie  końcowego terminu  realizacji Zadania – jeżeli niedotrzymanie pierwotnego     

    terminu umownego stanowi konsekwencję okoliczności, których nie można było przewidzieć,    

    w szczególności: 

-  z powodu działania siły wyższej,  

-  powstania konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych, które miały     

   wpływ na wydłużenie terminu realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na    

    skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 

-  ujawnienia istotnych wad dokumentacji uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 

   czas niezbędny do realizacji Zadania z uwzględnieniem tych okoliczności, pod warunkiem,  

   że w/w zmiany nie powodują podwyższenia wysokości łącznego wynagrodzenia  

   ryczałtowego Wykonawcy oraz nie naruszają postanowień ustawy Prawo zamówień  

   publicznych i innych obowiązujących przepisów. 

c) w zakresie  końcowego terminu  realizacji Zadania – jeżeli Zamawiający z przyczyn 

zawinionych przez siebie nie przekaże w terminie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 7 

pkt 2) umowy. 

2. Strony postanawiają , iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 

wypadku wystąpienia , którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust.2. 

e) W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 lit.  a)  wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów.  

f) W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych , wynikających z tych zmian. 

g) W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 2 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy , jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo podnieść w celu uwzględnienia zmiany , przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

h) Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust.2 lit. a) wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 

dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzania zmian , o których mowa w ust. 2  lit b) i lit 

c)  

 

§ 25 
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

Zamawiający:                                                Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym………………………………………… 

Sprawdzono pod względem prawnym i zgodności z ustawą PZP……………………. 

Sprawdzono pod względem zgodności z ustawą PZP ……………………………… 

Sprawdzono pod względem finansowym i księgowym…………………………… 

Sprawdzono pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu RPO ………… 
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ZAŁĄCZNIK H – oświadczenie podwykonawcy: 

 
                                                                                            „…………… dnia …………… 

 

                                                                                                  Uzdrowisko Ciechocinek SA 

        87-720 Ciechocinek, ul. Kościuszki 10 

 

 

 

Działając w imieniu ………………………………………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. ……………, 

NIP ………………… oświadczam:  

 

1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą robót budowlanych w 

szczególności robót ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie umowa z dnia 

………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.  

 

2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi łącznie 

…………………zł. Z tej kwoty: 

a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:  

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..  

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..  

- na podstawie faktury ……………       kwotę  ........... zł w dniu …………..  

 

b. Jako Podwykonawca oświadczam, że całe wynagrodzenie w kwocie ………………..  wynikające z umowy i 

wystawionych przeze mnie/przez firmę faktur zostało mi przez Wykonawcę  zapłacone i z tego tytułu nie mam 

wobec Wykonawcy żadnych roszczeń. 

 

c.  ……………………………………  

 

3) odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach  w tym w szczególności: 

a. Faktury nr…………………i ………… 

b. Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia …………   i …..    .             

c. Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i  ……… 

d. Oświadczenia podwykonawcy z dnia ………… i ……….   

e. dowody zapłaty – przelewy, uznania na koncie Podwykonawcy 

f. ………………………………………… 

 

                                                              Podwykonawca ………………………………….. 

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny 

……………………………………….” 
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Załącznik E do umowy nr...................                                                                z dnia......................... 

 

 

 

Złącznik do umowy w zakresie rozliczania środków uzyskanych na dofinansowanie w formie 

zaliczek i refundacji zadania: 

Remont wpisanych do rejestru zabytków Tężni Nr 1, Tężni nr 3, przepompowni solanki i 

alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie realizacji harmonogramu 

rzeczowo -finansowego stanowiącego załącznik do umowy wg wzoru Zamawiającego w okresach 

miesięcznych. 

Dodatkowo rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na podstawie elementów 

scalonych w odpowiednich kategoriach projektu dla przedmiotu zamówienia obejmującego swym 

zakresem:  

1. Remont Tężni Nr 1. 

2. Remont Tężni Nr 3. 

3. Remont Przepompowni solanki. 

4. Remont alejki przy Tężni nr 3 i przepompowni. 

 

Wszystkie dokumenty tworzone przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia będą musiały posiadać 

oznaczania i formę  wymaganą przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. 

Potwierdzeniem przyznania dofinansowania do wymienionego Projektu jest podpisana umowa nr  

WP-II-D.4333.6.3.2019 z dnia 06-06-2019 r. 
 

 

 

Zamawiający                                                        Wykonawca 


