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Nr sprawy : KP 05/02/2020 Ciechocinek, 2020.02.20

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

Dotyczy :

Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Numer sprawy: KP 05/02/2020

Nazwa zadania: Pelnienie wielobranzowego ( w branzach: budowlanej, instalacji sanitarnych,
instalacji elektrycznych, drogowej ) nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Remont wpisanych
do rejestru zabytkow Tezni Nr 1, Tezni nr 3, przepompowni solanki i alejki przy Tezni Nr 3 1
przepompowni w ramach projektu ,Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespolu tezni w
Ciechocinku” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 - CPV 71247000-1, 71500000-3, 71520000-9

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajacego zapytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia informujemy:

Pytanie Nr 2 :

Czy za spelnienie wymagan w zakresie doswiadczenia zawodowego dotyczacych pelnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcza si¢ doswiadczenie zdobyte poprzez pelnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w charakterze kierownika budowy. Zgodnie z
Prawem Budowlanym pelnienie funkcji inspektora nadzoru oraz kierownika budowy wymaga
posiadania tych samych uprawnien.

Odpowiedz:

Za doswiadczenie zawodowe bedzie rowniez uznane petnienie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w charakterze kierownika budowy lub robot.

Pytanie Nr 3 :

Prosimy o udzielenie informacji czy, aby spetni¢ warunek postawiony w rozdziale V pkt 2 ust 3a do
w/w postgpowania, nalezy wykaza¢ 1 ustuge nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymienionych
branzach czy tez Zamawiajacy dopuszcza laczenie ustug tak, aby wykaza¢ wszystkie branze tj.
wykazanie referencji w ktorych jedna dotyczy np. branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej,
elektrycznej a druga ustuga branzy konstrukcyjno — budowlanej i drogowej lub inne zestawienie ?
Jednocze$nie w zwigzku z niejednoznacznym zapisem w SIWZ prosimy o przedtuzenie terminu
sktadania ofert.

Odpowiedz:

Dopuszcza si¢ wykazanie ustugi nadzoru oddzielnie dla wszystkich branz przy czym ustugi
poszczegoblnych branz musza by¢ sprawowane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow.

Nie przewiduje si¢ przedtuzenia terminu skladania ofert.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz zmienia zapisy § 3, ust. 2 Umowy ( zalgcznik nr 4) :
Jest :
,Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru bedzie ptatne w nastgpujacy sposob:

a) 70 % wynagrodzenia okre§lonego w ustgpie 1 - w trakcie realizacji robét budowlanych
stanowigcych przedmiot nadzoru inwestorskiego na podstawie faktur czesciowych
wystawianych przez Inspektora Nadzoru po dokonaniu odbioru czgsciowego wykonania przez
wykonawce robot danego etapu robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonawcy robot budowlanych, przy czym swoja fakture czesciowa Inspektor Nadzoru ztozy
w terminie do 5 dni od daty odbioru czesciowego robot budowlanych wraz z pisemnym
raportem o stanie zaawansowania robot, o ktorym mowa w § 5 pkt 11) niniejszej umowy;
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b) 20 % wynagrodzenia okre$lonego w ustgpie 1 — po dokonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru inwestorskiego na podstawie faktury
czesciowej wystawionej po wykonaniu przez Inspektora rozliczenia inwestycji, o ktorym
mowa w § 5 pkt. 33) niniejszej umowy;

¢) 10 % wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 — po dokonaniu odbioru ostatecznego robot
budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru inwestorskiego na podstawie faktury
koficowej wystawionej w terminie do 7 dni od daty dokonania bezusterkowego odbioru
ostatecznego.”

Winno by¢ :
,Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru bedzie platne w nastgpujacy sposob:

a) 70 % wynagrodzenia okreslonego w ustgpie 1 - w trakcie realizacji robét budowlanych
stanowigcych przedmiot nadzoru inwestorskiego na podstawie faktur czeSciowych
wystawianych przez Inspektora Nadzoru po dokonaniu odbioru czgsciowego wykonania przez
wykonawce robot danego etapu robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonawcy rob6t budowlanych, przy czym swoja fakture czesciowa Inspektor Nadzoru zlozy
w terminie do 5 dni od daty odbioru czesciowego robot budowlanych wraz z pisemnym
raportem o stanie zaawansowania robot, o ktorym mowa w § 5 pkt 11) niniejszej umowy;

b) 30 % wynagrodzenia okreslonego w ustgpie 1 — po dokonaniu odbioru koficowego robot
budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru inwestorskiego na podstawie faktury
koficowej wystawionej po wykonaniu przez Inspektora rozliczenia inwestycji, o ktdérym
mowa w § 5 pkt. 33) niniejszej umowy;”

Aktualny zalgcznik Nr 4 ( Umowa ) znajduje si¢ do pobrania na stronie internetowej
Zamawiajgcego : www.uzdrowiskociechocinek.pl w zakladce w / w postepowania.

Zamawiajgcy informuje, ie pytania oraz odpowiedzi na nie, stajq si¢ integralng czescig
Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia i bedq wigzgce przy sktadaniu ofert.

CZLONEK ZARZADU
UzdrowisHfo Ciecffocinek S.A.

Do wiadomosci:
- WSZysCy uczestnicy postepowania

Prosimy o niezwloczne potwierdzenie otrzymania naszych wyjasnien faksem na nasz numer
fax: 54 283 62 95 lub drogg elektroniczng na adres e-mail : w.maciejewski@uzdrowisko-
ciechocinek.pl




